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Art. 1-Oggetto dell’ Appalto

L’ Appalto ha per oggetto |’ esecuzione degli interventi operativi di messa
in sicurezzal/bonifica previsti presso il sito “La Fontana” in Strada Soave
n° 22h in Comune di Marmirolo (MN), ed & comprensivo di:

14
14

tutti gli adempimenti progettuali ed amministrativi,

della provvista di materiali, mano d’ opera, mezzi d’' opera ed impianti
necessari alla asportazione e movimentazione dei rifiuti/terreni,
all’insacchettamento in big bags in loco, al trasporto e alo smaltimento
off-site del rifiuti/terreni secondo le previsioni del progetto posto a
base di gara,

di quant’atro necessario al’eliminazione di tutte le cause di rischio
per lasicurezza e la salvaguardia dell’ ambiente.

Con il termine di interventi si intendono comprese, atitolo esemplificativo
€ non esaustivo, le seguenti prestazioni principali:

1. - redazione di Relazione Tecnica, firmata da progettista
abilitato al’esercizio della professione e munito di idonea
assicurazione professionale, contenente la quantificazione e la
classificazione dei rifiuti oggetto del presente intervento, i
particolari costruttivi, i piani delle demolizioni, nonché i piani
operativi e di lavoro relativi all’ asportazione, gestione e
smaltimento del rifiuti/terreni, a funzionamento ed ala gestione
dell’impianto di impacchettaturalinsaccaggio in big-bags,
secondo quanto previsto nel progetto a base d'asta, e
cronoprogramma degli interventi;

- esecuzione di analisi sui rifiuti (tal quali e/o pretrattati),
verifiche volumetriche sui  quantitativi di rifiuti, analis
ambientali e di “omologa’;

- redazione del Piano Operativo di Sicurezza e
Coordinamento, redatto sulla base del Piano di Sicurezza e
Coordinamento predisposto dalla Stazione Appaltante;

- adempimenti tecnico-amministrativi volti al’ ottenimento di
tutte le autorizzazioni e/o permessi necessari all’ esecuzione del
servizi/lavori oggetto del presente appalto, richiesti dala
normativa vigente;

- espletamento delle attivita necessarie ala concertazione
dell’intervento con gli Enti e le Autorita interessate, quali
Regione, Provincia, ASL, ARPA, Vigili del Fuoco, ecc.;
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2. - dlestimento del cantiere ed operazioni preliminari quali
allacciamento delle utilities, installazione della pesa (di cui
dovra essere fornito certificato di taratura), dei box di cantiere e
della vasca di lavaggio ruote, e di quant’altro necessario ala
tuteladei lavoratori e dell’ ambiente;

- recinzione dell’ areadi cantiere;

- esecuzionedi rilievo topografico georeferenziato;

- approvvigionamento del mezzi dopera e dele

attrezzaturedi sicurezza;

- realizzazione di idoneo sistema di raccolta delle acque e

modalitadi smaltimento delle stesse;

- demolizione/smantellamento delle strutture in elevazione
(impianti di macinazione e relative strutture);

- predisposizione della viabilita di cantiere, delle aree

operative e delle aree di deposito temporaneo;

- Allestimento delle strutture di

insacchettamento/impacchettamento;

- predisposizione delle infrastrutture e dei mezzi di pronto

intervento e messa in sicurezza dei terreni/rifiuti  presenti

nell’ area oggetto di intervento;

- instalazione di telecamera come sotto specificato;

3. scavo, asportazione e movimentazione de rifiuti,
impacchettatura/insaccaggio in big-bags, accumulo provvisorio
in loco, effettuazione degli accertamenti analitici sui rifiuti
necessari per la verifica della loro classificazione ai fini dello
smaltimento off-site;

4. scavo, asportazione e movimentazione dei terreni  di
copertura superficiale, accumulo provvisorio in loco,
effettuazione degli accertamenti analitici sui necessari per la
verifica della loro classificazione a fini dello smaltimento
offsite;

5. trasporto e smatimento de rifiuti/terreni a centri di
smaltimento autorizzati inclusi tutti gli annessi oneri ed
adempimenti amministrativi (compilazione formulari, tenuta dei
registri di carico-scarico, compilazione del M.U.D. e produzione
della documentazione comprovante | avvenuto smaltimento);

6. demolizione pavimentazione superficiale, accumulo
provvisorio in loco, effettuazione degli accertamenti analitici sui
rifiuti necessari per la verifica della classificazione ai fini dello
smaltimento off-site;
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7. trasporto e smaltimento dei rifiuti di cantiere (tute di lavoro,
acque inquinate, rifiuti assimilabili agli urbani, ecc);
8. quant’atro possa rivelars necessario a dare compiuta

I"opera oggetto del presente appalto avendo |I'Impresa come
unico corrispettivo il prezzo d'appalto quale determinato
dall’ offerta avanzata dalla stessain sede di gara.

L'Impresa e in aggiunta tenuta all’installazione, in corrispondenza
dell’ingresso del cantiere, di una telecamera di adeguata risoluzione, con
registrazione in continuo, al fine di monitorare le entrate e le uscite di tutti
i_carichi. Le reqgistrazioni, opportunamente archiviate, dovranno essere
messe a disposizione della Direzione Lavori €/o del Collaudatore per tutte
le verifiche che gli stessi riterranno necessarie.

Tutti i costi relativi alla completa esecuzione delle prestazioni sopra
indicate e di quelle comungue necessarie per |'esecuzione dei
servizi/lavori, sono a carico dell’Impresa aggiudicataria dell’ appalto e
sono compensati dal corrispettivo di aggiudicazione; pertanto i servizi, i
lavori e le obbligazioni oggetto di questo appalto sono affidati a cor po.

Ai fini che precedono, la Stazione Appaltante qualifica il presente
appalto come appalto di servizi ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. n°
163/2006 e s.m.i..

Art. 2-Ammontare dell’ Appalto

| servizi/lavori oggetto di appalto vengono eseguiti a seguito di
finanziamenti della Regione Lombardia, come precisato nel Bando e/o
Letterad’ Invito.

L’importo complessivo, a netto degli oneri della sicurezza, e pari a
(esclusalVA):
€ 1.184.175,00=
(euro unmilionecentoottantaquattr omilacentosettantacinque/00)

L’importo suindicato s intende ripartito secondo le seguenti voci (come

meglio descritte nel computo metrico estimativo, riportato anche nello
schemadi offerta allegato a presente Capitol ato):
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attivita Importo
(€)
1) Redazione Piani di lavoro, Piani Operativi, 5.000,00
Piano smaltimenti, particolari costruttivi e
piano operativo di sicurezza
2) Allestimento, gestione cantiere 25.000,00
3) Movimentazione rifiuti e terreno di copertura 26.425,00
superficiale
4) Impacchettatura/insaccamento del bigbags 6.000,00
5) Trasporto e smatimento offsite Rifiuti 572.750,00
Pericolos
6) Trasporto e smaltimento offsite Rifiuti Non 270.000,00
Pericolos
7) Demolizione e smadtimento offsite 225.000,00
pavimentazione in calcestruzzo
8) Trasporto e smatimento offsite terreno di 54.000,00
copertura superficiale
9) Totale servizi/lavori oggetto di ribasso 1.184.175,00
10) Oneri per la sicurezza (non oggetto di ribasso) 11.841,76
11) TOTALE (9+10) 1.196.016,76

L’importo delle attivita, cosi definito (voce 11), & soggetto al’aiquota
IVA nellamisuradel 10%.

Il prezzo di aggiudicazione sara costituito dall’importo a base di gara
oggetto di ribasso di cui sopra, modificato dal ribasso offerto dal
Concorrente, e cosi come indicato nel Bando di gara €/o Lettera di invito
e/o nello schema di offerta alegato; a tale valore sara sommato gli oneri
della sicurezza non oggetto di ribasso ai sensi del D.Lgs. n° 81/08 e sm.i..
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Art. 3-Conoscenza delle condizioni locali e di gara

Ciascun concorrente ala gara, presentando |’ offerta, si rende formal mente
responsabile della perfetta conoscenza di tutte le norme che la regolano e
di tutte le condizioni locali che possono interferire con le attivita oggetto
di appalto quali: lasituazione dell’ area (vedasi la Relazioneillustrativa), la
viabilitd di accesso a sito, gli spazi interni disponibili, i vincoli, le
condizioni de rifiuti in depositati e quant’altro possa influire
sull’ esecuzione della bonifica e sulla determinazione del prezzo offerto.
Ciascun concorrente, inoltre, prima della presentazione dell’ offerta dovra
effettuare obbligatoriamente un sopralluogo presso le aree interessate
dal’intervento. La Stazione Appatante certifichera |'avvenuta
effettuazione del sopralluogo stesso.

Art. 4-Normativa di riferimento

Fatti salvi i cas di contrasto con le condizioni indicate nel presente
Capitolato Speciale,|’ affidamento dei lavori e I'esecuzione degli stess
sono soggetti al’ osservanza di quanto previsto:

- ndla Direttiva 2004/17/CE e Direttiva 2004/18/CE,
riguardante le procedure di aggiudicazione degli appalti di
lavori, di servizi edi forniture;

- nel Decreto Legidativo n® 163 del 12 aprile 2006 e sm.i.;

- nel Decreto del Presidente della Repubblica n° 207 del 05
ottobre 2010 es.m.i.;

- nel Decreto Legidativo n° 81 del 09 aprile 2008 e sm.i.;
- nel Decreto Legidativo n® 152 del 3 aprile 2006 e sm.i.;

- nella normativa tecnica citata nell’alegato Progetto del
servizio (Relazione illustrativa);
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- nellavigente Normativa Regionale relativa ala bonifica dei
giti  contaminati, alo smaltimento de rifiuti, alla
predisposizione degli strumenti di pianificazione territoriale,
ala realizzazione degli impianti, alle norme di sicurezza e
prevenzione degli infortuni;

- da ogni atra normativa che dovesse essere emanata, nel
tempi intercorrenti tra la data del presente capitolato ed il
termine dei lavori di bonifica, in merito alle attivita
riguardanti i lavori oggetto di appalto.

Art. 5-Discordanze tra il presente capitolato speciale e i documenti di
gara

Nella eventualita che s riscontrino delle discordanze tra le prescrizioni
contenute nel presente Capitolato Speciale e quelle riportate dai documenti
di gara (bando di gara, lettera di invito e relativi allegati) prevarranno
gueste ultime.

Art. 6-Allegati al Capitolato

1. Relazione tecnica (Relazione illustrativa di Progetto) del
servizio con relativi elaborati ed allegati;

2. VebaeddlaConferenzade Servizi del 13/04/2012;

3. Piano di Sicurezza e Coordinamento;

4. Schemad offerta

Art. 7-Cauzione prowisoria e definitiva
Ai sens dell’art. 75 del d.lgs 163/2006 e sm.i. I’ offerta & vincolata a

deposito di una cauzione provvisoria nella misura del 2% dell’importo a
base di gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione nel modi previsti
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dalla legge, a favore dell’Amministrazione aggiudicatrice, che copre la
mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'Affidatario.

Ai sensi dell’Art. 113 del d.Igs 163/2006, a titolo di cauzione definitiva,
I'esecutore del contratto costituira una garanzia fideiussoria del 10 %
dell'importo contrattuale, che copre gli oneri per il mancato od inesatto
adempimento fino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Art. 8-Revisione prezz

Considerata la natura mista dell’ intervento che comprende lavori e servizi
non continuativi né periodici, richiamando I’art 133 comma 2 del D.Lgs.
163/2006, il presente Appato non prevede la revisione dei prezzi
contrattuali e non trova applicazione I’ articolo 1664, comma 1, del Codice
Civile.

Art. 9-Intestazione ddll’ Offerta - Termine ultimo

Le Ditte invitate a partecipare alla gara dovranno trasmettere |’ offerta,
redatta in lingua itadiana e su carta bollata, a firma del Legae
Rappresentante dell’Impresa, e la documentazione richiesta al’indirizzo
indicato nella Lettera d’Invito, secondo le modalita ed entro i termini
previsti nella Lettera d' Invito medesima, il tutto confezionato in un unico
plico come indicato nella citata Lettera d'Invito e agli art. 11 e 12 del
presente Capitolato.

Art. 10-Ammissione alla gara

| requisiti minimi per I’ammissione alla gara sono precisati nel Bando di
Gara, nella Letterad’ Invito e nel presente Capitolato.
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Ai fini che precedono sono ammess ala gara i soggetti, anche in
Raggruppamenti Temporanei, nel rispetto dei requisiti di cui all’art. 34 del
D. Lgs 163/2006 e s.m.i.

Non possono partecipare ala gara concorrenti che s trovino fradi loro in
unadelle situazioni di controllo di cui all’ articolo 2359 del codice civile.

Art. 11-Elaborazione del particolari costruttivi e dei Piani di lavoro da
allegare all’ offerta

Per I’ elaborazione - amente dell’ art. 1 del Capitolato Speciale d’ Appalto -
dei particolari costruttivi, dei piani delle demolizioni, dei piani operativi e
di lavoro degli interventi in oggetto noncheé per la formulazione della
correlata offerta economica, |I'lmpresa concorrente dovra, comunque,
riferirsi al’ allegato progetto (relazione illustrativa e verbae conferenza di
servizi).

Al riguardo la stessa potra:

a) assumere come proprie - manlevando la Stazione
Appaltante da ogni conseguente responsabilita— le modalita
di esecuzione del servizio cosi come descritte nella
Relazione illustrativa alegata, obbligandos - sotto la
propria piena ed incondizionata responsabilita - a dare
integrale esecuzione agli interventi operativi in oggetto a
prezzo offerto in sede di gara, anche nell’ipotesi in cui i
rifiuti da smaltire s rivelassero diversi /o superiori per
guantita e/o qualita a quelli indicati nella Relazione
illustrativa e nello schema d offerta allegati a presente
CSA;

b) ovvero integrare - assumendone, sempre, la piena ed
incondizionata responsabilita — il progetto del servizio
allegato, in ordine ala gestione, ale modalita di
smatimento, alle attrezzature, agli impianti fornendo
elementi probatori adeguatamente motivati e fermo restando
I’ obbligo di completare gli interventi previsti.
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In ogni caso il concorrente dovra eseguire con propri mezzi
e proprio personale - e senza acun onere per la Stazione
appatante - quei campionamenti, quelle anais dei
materiali oggetto dell’intervento di  bonifica, quelle
misurazioni e quei rilievi sul posto che ritenesse necessari
per laformulazione dell’ offerta.

Qualora detta attivita comportasse |la movimentazione dei
rifiuti presenti sul sito, I’ operazione dovra essere eseguita
adottando i criteri di massima sicurezzai cui oneri restano a
totale carico del concorrente.

Terminato I'accesso, il sito dovra essere lasciato senza
alcuna compromissione in termini di Sicurezza e protezione
dell’ambiente.

In particolare I’ Impresa offerente, dovraillustrare:

*

I particolari costruttivi delle opere previste dal progetto di
servizio posto a base di gara compreso il piano delle
demolizioni/smantellamenti delle strutture in elevazione
(impianti di macinazione e relative strutture);

il piano operativo relativo alla gestione in sito dei big-bags
compreso il loro insacchettamento/impacchettamento con
indicazione dei tempi, delle attrezzature e delle modalita di
svolgimento di detta operazione alegando, altresi, le
specifiche tecniche del sistemi di monitoraggio che s
intendono impiegare per il monitoraggio dell’ arig;

il piano operativo relativo allo scavo e alla movimentazione
dei rifiuti/terreni stoccati nel cumuli a fine di identificare in
modo univoco il materidle movimentato nonché de
materiali di copertura (10-15 cm) presenti sulle aree non
pavimentate;

il piano delle demoalizioni delle pavimentazioni in cls
presenti sull’ area;

il piano degli smaltimenti, indicando gli impianti di
trattamento e di smaltimento finale, allegando le rispettive
autorizzazioni, i flussi su tali impianti, la dichiarazione del
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progettista sulla quantita dei rifiuti, il programma temporae
degli interventi e quant’ atro ritenuto utile per una corretta
valutazione della proposta.

N.B. Non sara ammesso il passaggio da centri intermedi per il solo
stoccaggio.

Detti documenti dovranno essere presentati con |’ offerta come indicato
nellaletterad’invito.

Sia il Piano degli smaltimenti che i Particolari costruttivi e i Piani di
lavoro dovranno essere firmati da progettista abilitato alla professione.

| particolari costruttivi e i piani di lavoro dovranno essere comunque
sottoposti all’ esame della Direzione Lavori, primadell’inizio effettivo del
lavori ed eventualmente adeguati secondo le prescrizioni ritenute
necessarie dalla Direzione Lavori, come meglio specificato a successivo
art.12 del presente CSA.

Art.  12-Presentazione ddl’'Offerta, modalita di aggiudicazione
dell’ Appalto e stipula del contratto

Le modalita ed i tempi per la presentazione dell’ offerta sono precisati nel
Bando di Gara e nella Lettera d'Invito come pure le modalita di
aggiudicazione.

In conformita agli obiettivi precisati in precedenza, la gara sara esperita
con le moddita indicate dall’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e sm.i. e
I”’Appalto verra aggiudicato al’Impresa che avra presentato I’ offerta
economicamente piu vantaggiosa, tenendo conto degli elementi indicati
nel Bando di Gara.

L’ Amministrazione Comunale s avvarra di apposita Commissione di gara

per la valutazione delle offerte ai fini della aggiudicazione provvisoria
dell’ appalto.
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Qualorai Piani operativi redatti dall’ Impresa aggiudicataria non dovessero
essere ritenuti adeguati dalla Direzione Lavori, potranno essere prescritti i
necessari adeguamenti senza che I'lmpresa possa richiedere ulteriori
compens alla Stazione Appaltante.

Entro 20 giorni dall’aggiudicazione definitiva, I’ Amministrazione
Comunale procedera ala consegna delle aree al’ Impresa ed all’inizio dei
lavori anche in pendenzadi stipula contrattuale.

La stipula del Contratto € subordinata ala consegna dei documenti di
legge, alla presentazione della garanzia fideiussoria, di cui al’art. 7 del
presente Capitolato, alla presentazione della polizza assicurativa di cui
al’art. 23 e adla approvazione dei Particolari Costruttivi e Piani Operativi
di cui al’art. 11 del presente CSA.

Art. 13 -Subappalto

Il subappato € vietato, savo quanto disposto dall’art. 118, D. Lgs
163/2006 e s.m.i. ein ogni caso non superiore a 30% (trenta per cento). Si
precisache ai fini del presente Appalto qualsiasi attivita postain essere nel
cantiere che venga affidata dall’ Appatatore a Terzi mediante specifico
contratto e da considerarsi un subappalto, ed in particolare:

1) nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dall’art. 18, c. 12 della
Legge n° 55 del 19/03/1990 e sm.i., il subappalto deve essere oggetto
di richiesta dell’ Appaltatore ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e puo essere
attuato solo se espressamente autorizzato dalla Stazione Appaltante,
verificato che:

a) al'atto dell'offerta I'Affidatario abbia indicato i lavori o le parti di
opere ovvero i servizi e le forniture o parti di che intendono
subappaltare;

b) ameno venti giorni prima della data di effettivo inizio
dell'esecuzione delle relative prestazioni, I'Affidatario provveda a
deposito del contratto di subappalto presso la Stazione A ppaltante,

C) unitamente a deposito del contratto di subappalto, s consegnino i
documenti attestanti
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2)

- il possesso da parte del subappaltatore del requisiti di
qualificazione necessari in relazione dla prestazione
subappaltata;

- certificato di iscrizione alla CCIAA della Ditta subappaltatrice;

- documentazione probante la regolarita contributiva della Ditta
subappaltatrice;

- dichiarazione del’Appaltatore (0 di ciascuno del soggetti
partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo) di non
sussistenza di eventuali forme di controllo o di collegamento a
norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del
subappalto;

d) vi sialadichiarazione del Subappaltatore di possesso del requisiti
generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 e sm.i.;

€) non sussista, nel confronti del Subappaltore, alcuno dei divieti
previsti dall'articolo 10 dellalegge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i..

Nel caso in cui non ricorrano gli estremi di cui a citato art. 18, c. 12
della Legge n° 55 del 19/03/1990 e s.m.i. non e necessario che il
subappalto venga autorizzato, ed é sufficiente che venga comunicato
alla Stazione Appatante il nome del sub-contraente, I'importo del
contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, mediante:

a) il contratto di subappalto oppure documentazione attestante che la
lavorazione sia inferiore a 2% (due per cento), ovvero che
I"incidenza della manodopera e del personale sia inferiore a 50%
(cinquanta per cento) dell’importo contrattuale da affidare,
quest’ ultimo non superiore a 100.000 euro;

b) documenti attestanti il possesso da parte del Subappaltatore del
requisiti di qualificazione necessari in relazione ala prestazione

subappaltata.

In base alla normativa vigente, per tutti i subappalti € necessaria la
presentazione del Piano Operativo di Sicurezza ai sensi del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i. da conservare a disposizione delle autorita per le
verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'Affidatario € tenuto a
curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere,
al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario.
Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o0 di consorzio, detto
obbligo incombe a Mandatario. Il Direttore tecnico di cantiere e
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responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell'esecuzione dei lavori. Nei cartelli esposti all'esterno del
cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le Imprese
subappaltatrici.

Art. 14 -Documenti facenti parte del Contratto

Al Contratto di Appalto dovranno essere allegati, quale parte integrante
dello stesso, i seguenti documenti:

- il presente Capitolato Speciale d’ Appalto;

- i documenti di cui a precedente art. 6;

- il Bando di GaraelalLetterad Invito coni relativi allegati;

- la Relazione Tecnica contenente la quantificazione e la
classificazione dei rifiuti, i particolari costruttivi, i piani delle
demolizioni, 1 piani operativi e di lavoro relativi
all’ asportazione, gestione e smaltimento dei rifiuti/terreni, a
funzionamento ed ala gestione ddl’'impianto di
impacchettatura/insaccaggio in big-bags, proposti
dall’ Aggiudicatario ed approvati;

- I’Offerta economica proposta dall’ Aggiudicatario, cosi come
previsto dall’art. 12 di questo Capitolato Speciale d’ Appalto.

Art. 15-Modalita di pagamento

Considerato che I’ Appalto € “a corpo”, sono previste le seguenti modalita
di pagamento:

- afronte di SA.L redatti dala D.L. in seguito ala verifica del
servizi/lavori effettivamente redizzati e in particolare ala
presentazione dei documenti attestanti |'avvenuto corretto
pretrattamento  di  impacchettamento in  big-bags e di
scavo/smaltimento dei terreni/rifiuti ovvero al completamento delle
altre attivitaindicate all’ art.1 per un importo minimo di 300.000,00 |
euro (IVA esclusa);
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- leritenute di legge verranno rilasciate all’ emissione del certificato
di collaudo dell’ opera.

- laliquidazione dei vari S.A.L. avverra secondo le modalita previste |
nella Determinazione di finanziamento della Giunta della Regione
Lombardia

- laditta Aggiudicataria S impegna a non interrompere né rallentare |
i servizi/lavori in presenza di eventuai ritardi dei pagamenti.
Qualora si dovessero verificare ritardi nell’ accreditamento delle
somme dovute I’ Appaltatore non potra chiedere interessi qualora i
ritardi stess non fossero imputabili alla Stazione Appatante. In
ogni caso non determina la maturazione di interessi il periodo
intercorrente tra I’eventuale domanda di somministrazione e
I” accredito della somma.

- lo svincolo delle ritenute di legge, che possono essere sostituite da |
fideiussione, avverra secondo la procedura prevista dalle normative
vigenti.

Art. 16-Potere di riscossione

Il Contratto conterra I'indicazione del soggetti autorizzati a ricevere,
riscuotere e quietanzare le somme dovute in corso d' opera ed in saldo.

Nel caso di ditte individuali, detta autorizzazione dovra essere comprovata
mediante certificato CCIAA e, nel caso di Societd, anche mediante
appositi atti legali (Atto costitutivo, Statuto, Delibera di assemblea,
Certificato del Tribunale competente, Procura notarile).

L’ eventuale cessazione o decadenza dell’incarico dei soggetti autorizzati
alla riscossione dovra essere tempestivamente notificata alla Stazione
Appaltante, anche qualora ne sia stata fatta pubblicazione nel modi di
legge.

In difetto, nessuna responsabilita puo attribuirsi ala Stazione Appaltante
per pagamenti effettuati a persone non piu autorizzate a riscuotere.
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Art. 17-Norme generali per |’ esecuzione del servizi/lavori

1. L’Appaltatore e tenuto ala scrupolosa osservanza delle
norme contenute nel Capitolato Speciale di Appalto ed dle
specifiche tecniche del progetto esecutivo dallo stesso
presentato, facenti parte del Contratto.

2. L’Appadtatore € atresi obbligato, durante I’ esecuzione dei
lavori, ad osservare ed a fare osservare dal proprio
personale tutte le norme antinfortunistiche, quelle sulla
sicurezza e sull’igiene del lavoro e quelle sullo smaltimento
dei rifiuti.

3. L’Appdtatore € diretto ed unico responsabile di ogni
conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante dalla
inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme di
Cui ai precedenti commi.

4. Savoil caso in cui, agiudizio della Direzione Lavori, non
riesca pregiudizievole ala buona riuscita delle opere ed agli
interess della Stazione Appaltante, |I’Appaltatore ha la
facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu
opportuno per darli perfettamente compiuti nel termine
stabilito dal programma e nel termine contrattuale.

5. In qualsiasi tempo, durante |’ esecuzione dei lavori oggetto
del presente Appalto, la Stazione Appaltante avra la facolta
di eseguire tutti i controlli, misure, accertamenti, perizie e
verifiche che riterra, a suo insindacabile giudizio,
necessarie per riconoscere la regolare esecuzione delle
opere appaltate.

6. E facolta della Stazione Appaltante compiere access e
verifiche presso il cantiere oggetto di messa in
sicurezzalbonifica, al fine di verificare la piena e completa |
rispondenza della procedura adottata con quanto dichiarato
dalla Stazione Appatante e con quanto previsto dalle
normative vigenti in materia (D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.),
compresi quelli emanati dall’ Autorita Regionale. |
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7. Riscontrando opere di bonifica non regolarmente eseguite
e/o modalitd di smaltimento non rispondenti a quanto
dichiarato o ala normativa di legge, I’ Amministrazione ne
dara tempestiva comunicazione all’Appaltatore il quae
dovra provvedere alaregolarizzazione nei termini di tempo
stabiliti, assumendosene completamente gli oneri, e non
potra far valere a suo carico giustificazioni del risultato di
eventuali precedenti verifiche.

8. La Stazione Appdtante s riserva inoltre il diritto di
prescrivere |'esecuzione di determinati lavori, dando
termine per il loro compimento, anche in difformita alle
indicazioni del programma, in special modo in relazione ad
esigenze di ordine ed interesse pubblico €0 prescrizioni
degli Enti di controllo, senza che I’Appatatore possa
opporre rifiuto salvo compenso da concordare frale parti, o
da definire in contenzioso ai sensi del successivo articolo
26.

9. L’Appatatore non avra diritto ad alcun aumento di prezzi e
comunque ad acun compenso, qualora, di propria
iniziativa, anche in assenza di opposizione da parte del
Direttore dei Lavori, egli esegua lavori od impieghi
materiali di dimensioni eccedenti, o di lavorazione piu
accurata, o di maggior pregio rispetto a quelli previsti od
autorizzati, e sempre che I’ Appaltante accetti le opere cosi
eseguite, anche indipendentemente dai vantaggi che ne
possano derivare.

Art. 18 -Obblighi dell’ Appaltatore

L’ appaltatore per I’esecuzione dell’intervento di messa in sicurezza /
bonificas obbliga:

a) ad eseguire i lavori al’interno del sito con personale dle
proprie dirette dipendenze, fatti salvi i cas di prestazione
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b)

f)

¢))

h)

specidistica (es. instalazione impianti di cantiere,
rilevazioni ed analisi ambientali, ecc.);

ad effettuare analis chimico-fisiche sui rifiuti e tutti i
controlli  andlitici  necessari, nonché tutti  gli
approfondimenti, studi e/o valutazioni che s dovessero
rendere necessari per I’ esecuzione dei servizi/lavori o per le
prescrizioni degli Enti di controllo;

ad effettuare indagini in campo ed analis conoscitive
finalizzate alla perfetta conoscenza delle aree di intervento,
con particolare riguardo nei confronti dei potenziali effetti
sull’ ambiente;

a redizzare i servizi/lavori sotto il controllo di una
Direzione Lavori indicata dalla Stazione Appaltante;

a prestare la piu completa assistenza tecnica
nell’ accertamento e misurazione dei lavori da parte della
Direzione Lavori;

a rigpettare e far rispettare le disposizioni che, in fase
esecutiva potranno essere date dalla Stazione Appaltante
anche su richiesta di atri Enti pubblici, nell’ambito delle
rispettive competenze, per la buona esecuzione dei lavori;

ad assicurare che in qualsias momento sia consentito
I"accesso ai cantieri ed alla zona dei lavori agli incaricati
della Stazione Appaltante;

ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto in base al
programma presentato in sede di offerta, rispettandone i
tempi;

a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante
delle circostanze che abbiano influenza sull’esecuzione
dell’intervento, ed in generale sull’avanzamento del lavori
rispetto a quanto indicato nel programma;

Capitolato Speciale d’ Appalto — pag. 20



Comune di Marmirolo (MN)
Intereventi operativi presso il sito “La Fontana” in strada Soave n° 22h

j) ad assumere ogni responsabilitain ordine ai danni a cose o
persone derivanti dall’ esecuzione delle operazioni di messa
in sicurezza al’interno delle aree o all’ esterno di esse.

Art. 19 -Revoca ddl contratto

La Stazione A ppaltante puo rescindere, anche unilateralmente, il Contratto
in caso di mancato rispetto, da parte dell’Appaltatore, del tempi di
esecuzione €/o in caso di esecuzione di modifiche non previamente
autorizzate e che possano, ad insindacabile giudizio della Stazione
Appaltante, compromettere la buonariuscitade lavori.

Inoltre, la Stazione Appatante pud rescindere il contratto, a proprio
insindacabile giudizio, quando I’ Appaltatore, per negligenza od imperizia
propria o di imprese dallo stesso incaricate, comprometta la corretta e
tempestiva esecuzione delle opere.

Nel suddetti cas I’Amministrazione Appaltante invia atto di diffida
all’ Appaltatore, contestando gli addebiti e fissando un termine perentorio,
tecnicamente congruente quantificato dalla Direzione Lavori, per
I’adempimento di quanto dovuto; trascorso infruttuosamente detto
termine, verra emesso provvedimento di revoca che sara notificato
al’ Appaltatore.

In caso di revocadel Contratto:

a) |’Appatatore ha diritto al pagamento del lavori eseguiti ed
ammissibili a pagamento secondo quanto stabilito dal
presente Capitolato Specide di Appalto, fata salva la
riduzione in misura del danno subito;

b) la Stazione Appatante ha diritto ad incamerare il deposito
cauzionale e le ritenute di garanzia nella misura del danno
subito.

La risoluzione del Contratto non comporta obblighi, a carico della

Stazione Appaltante, nei confronti di Imprese terze con cui I’ Appaltatore
abbia stabilito dei contratti per I’ esecuzione dei lavori.
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Art. 20-Obblighi dell’ Appaltante

La Stazione Appaltante si impegna a favorire i rapporti dell’ Appaltatore
con gli Enti ed i Servizi Pubblici, anche mediante convocazione di
riunioni, durante I’esecuzione dei lavori ai fini della buona riuscita nei
tempi richiesti.

La Stazione Appatante s obbliga, inoltre, a mettere a disposizione
dell’ Appaltatore ogni informazione utile sul sito.

Art. 21-Certificato di regolare esecuzione - Proroghe - Sospensione e
ripresa dei serviz/lavori

Il certificato di regolare esecuzione del lavori sara emesso, a cura della
Direzione Lavori, entro il termine di 90 giorni dal verbale di ultimazione
del lavori, e comunque dopo la presentazione della documentazione
attestante I’ avvenuto smaltimento dei rifiuti.

Qualora ai sensi dell’art. 158 del DPR 207 del 05/02/2010 si procedesse
alla sospensione dei lavori, si redigeranno appositi verbali.

L’ Appaltatore, qualora per cause ad esso imputabili non sia in grado di
ultimare i lavori nel termine fissato, pud chiedere con domanda motivata
proroghe, che se riconosciute e giustificate sono concesse dalla Stazione
Appaltante, purché le domande pervengano prima della scadenza del
termine anzidetto.

Art. 22-Ordini di servizio - Variazioni ai lavori

Eventuali ordini di servizio, istruzioni e prescrizioni saranno comunicate
per iscritto da parte della Direzione Lavori.

Eventuali variazioni e€/o modifiche rispetto ai documenti contrattuali
dovranno essere concordate ed approvate dalla Direzione Lavori e, nel
caso di aumento di spesa, saranno soggette ad espressa approvazione da
parte dell’ Appaltante.
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Art. 23-Danni di forza maggiore - Assicurazione ambientale

| danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita
dall’art. 166 del DPR 207/2010 (Capitolato Generale) , avvertendo che la
denuncia dei danni di cui al’art. 20 del suddetto Capitolato deve essere
fatta per iscritto.

L’Appaltatore si impegna a fornire una garanzia finanziaria, prima
dell’inizio dei lavori, sotto forma di assicurazione con primaria societa del
settore, autorizzata all’ esercizio del ramo cauzioni, a coperturadi ogni tipo
di danno ambientale, che dovesse derivare in conseguenza di Situazioni
impreviste o accidentali che s verificassero durante |I’esecuzione dei
lavori, per il risarcimento delle spese di risanamento dell’ambiente, con
massimale non inferiore a euro 3.000.000,00.

Art. 24-Responsabilita dell’ Appaltatore
L’ Appaltatore si obbliga:

1) alacompleta e totale osservanza di tutte le norme derivanti
dalle vigenti Leggi e Decreti relativi in tema di esecuzione
del lavori, assicurazione infortuni, igiene e sicurezza del
lavoro, smaltimento/recupero rifiuti, scarico acque,
emissioni in amosfera e quant’atro applicabile alla
prestazione oggetto di appalto;

2) dla completa osservanza delle norme CEI, di quelle
inerenti la protezione dall’incendio e di quanto
eventualmente prescritto dai competenti Organi di controllo
(ASL, Provincia, ARPA, ecc.);

3) ad applicare tutte le norme contenute nel CCNL di
categoria e negli accordi locali integrativi dello stesso, in
vigore per il tempo e nella locaita in cui si svolgono i
lavori. Il predetto Contratto e gli accordi locali integrativi
dovranno essere applicati anche dopo la scadenza e fino alla
loro sostituzione;
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4) a curare che nella esecuzione dei lavori siano adottati i
provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la
sicurezza e I'incolumita degli operai, delle persone addette
ai lavori stessi e dei terzi per evitare danni a beni pubblici e
privati, nonché ad osservare e far osservare tutte le vigenti
norme di carattere generale e/o le prescrizioni tecniche ai
fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro;

5) apagarei tributi di Legge.

E esclusa qualsiasi responsabilita della Stazione Appatante, della
Direzione Lavori e degli incaricati da questi per infortuni che dovessero
derivare dall’ esecuzione del lavori oggetto della concessione, per qualsiasi
risarcimento venisse richiesto da Terzi in conseguenza di infortuni
verificatis durante |’ intervento.

Art. 25-Disciplina nel cantiere

L’ Appaltatore dovra mantenere la disciplina nel cantiere ed hal’ obbligo di
osservare e di far osservare dai suoi agenti ed operai leleggi, i regolamenti
e le obbligazioni in genere assunte con il contratto, indicando il Direttore
tecnico e il Capocantiere del cantiere del sito “La Fontana” di Marmirolo.
Qualora s ravvisino situazioni di insubordinazione, incapacita o malafede,
la Direzione Lavori puo richiedere, a suo insindacabile giudizio, il
cambiamento dei tecnici, dei capi cantiere e degli operai dell’ Appaltatore,
particolarmente quando tali situazioni s riferiscano:

- dledisposizioni impartite dalla Direzione Lavori;

- a rispetto delle prescrizioni di Progetto e di Capitolato.

L’ Appaltatore € comungue in tutti i casi responsabile dei danni causati

dall’imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti ed operai, nonché della
mal afede e della frode nella conduzione dei lavori.
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Art. 26-Controversie

Per |la definizione delle controversie Appaltante ed Appaltatore faranno
ricorso a Foro di Mantova.

Art. 27-Data di consegna lavori e data di ultimazione dei lavori

Ladatadi consegnalavori potra essere anticipata rispetto aladatadi firma
del Contratto per la situazione di urgenza verificatas nelle aree oggetto
degli interventi previsti dal presente Appalto.

Pertanto, entro 20 giorni dalla comunicazione dell’ aggiudicazione
dell’ Appalto, I'lmpresa Appaltatrice, su invito della Stazione Appaltante,
e tenuta al’inizio dell’ esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e
bonifica anche in pendenza della stipula del Contratto di gestione, previa
regolare consegna delle aree di cantiere.

La data di ultimazione lavori sara esplicitata in contratto e fissata in
funzione della durata stessa del lavori prevista in_120 gg. naturali e
consecutivi a partire dalla data di consegna dei lavori, come dovra
risultare da apposito verbale redatto dalla Direzione Lavori. Quaora
I"impresa appaltatrice preveda di eseguire i lavori in un tempo minore, sul
contratto sara fissatala durata dei lavori in base alle tempistiche proposte.

Eventuali periodi di fermata del cantiere verranno gestiti secondo le
modalitaindicate al’ art. 21 del presente CSA.

Art. 28-Penali per ritardi

L’ Appaltatore sara assoggettato alla penae giornaliera di euro 500,00
(euro cinquecento/00), fino ala concorrenza del 20 % del valore
dell’ appalto, per ogni giorno naturale di ritardo tra la data del verbale di
ultimazione e quella indicata nel programma per |’ ultimazione di tutti gli
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interventi e di tutte le prove con esito favorevole, salvo le procedure
previste dl’art. 145 del DPR 207/2010.

Art. 29-Accertamento e misurazione del lavori

La Direzione Lavori procedera all’ accertamento delle opere compiute ed
emetterai SAL ei relativi certificati di pagamento; ove I’ Appaltatore non
S prestasse a fornire la necessaria assistenza tecnica gli sara assegnato un
termine perentorio, scaduto il quale i maggiori oneri che si dovranno per
conseguenza sostenere gli verranno senz’ altro addebitati.

In tal caso, inoltre, I’ Appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta per
eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell’emissione del certificati di
pagamento.

Le singole attivita di cui all’art.1 del presente Capitolato verranno
contabilizzate in base all’ avanzamento delle stesse, secondo la valutazione
dellaDirezione Lavori.

Per le attivita di cui alle voci 1) e 2) dell’art. 2, il calcolo degli anticipi
sara conteggiato a percentuale afronte di avanzamenti stabiliti dallaD.L..

Per le attivita di cui adla voce 4) dell’art. 2 la contabilizzazione degli
anticipi verra effettuata sulla base delle volumetrie di rifiuti effettivamente
impachettate/insaccate, applicando i prezzi unitari indicati nello schema
d offerta

Per le attivita di cui dle voci 3), 5), 6), 7 e 8) ddl'art. 2 la
contabilizzazione degli anticipi verra effettuata sulla base delle quantita
effettivamente asportate e smaltite presso impianti esterni autorizzati,
applicando i prezzi unitari indicati nello schema d’ offerta

In particolare la quantificazione dei rifiuti avverra attraverso il confronto
tra le pesate effettuate presso la pesa di cantiere e quelle riscontrate a
destino, ai fini della contabilizzazione fara fede la pesata effettuata presso
la pesainstallata in cantiere, previa trasmissione del certificato di taratura
eseguita da Ditta abilitata; la contabilizzazione verra effettuata solo dopo
I"acquisizione di tutta la documentazione accertante I’ avvenuto recupero
e/o smaltimento finale off-site, ovvero solo dopo I'acquisizione di tutti i
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transfrontalieri e formulari del rifiuto (originali della 1° e 4° copia, di cui
la 4° copia dovra essere timbrata e firmata dal’impianto “finae”
autorizzato).

Nel prezzo di smaltimento sono compresi gli oneri di campionamento ed
analis per la classificazione e I’omologa del rifiuto, I’ecotassa, gli
adempimenti amministrativi (tenuta registro carico/scarico, formulario,
€cc.).

In caso di passaggio da un impianto di trattamento esterno, debitamente
autorizzato, e successivo invio a smatimento finale ad impianto
autorizzato, ai fini della contabilita e redazione dei SAL, oltre a quanto
previsto sopra, I'lmpresa dovra produrre copia del formulari/TFS
dall’impianto di trattamento esterno a quello finale, I’ estratto del registro
di carico/scarico del centro di trattamento relativo a rifiuti provenienti dal
cantiere in oggetto oppure (in caso di trattamento all’estero) la
documentazione o dichiarazione di dove é stato effettuato il recupero o
smaltimento finale, al fine dellarintracciabilitadei flussi di materiali.

Non e consentito il passaggio da centri di solo stoccaggio.

Non e consentito I’ utilizzo di pit di un impianto intermedio.

Art. 30-Collaudo

Trattandosi di appalto a prevalenza di servizi, la necessita/opportunita di
un Collaudo tecnico /o0 amministrativo sara vautato dalla Stazione
Appaltante.

La Commissione di Collaudo o il Collaudatore unico saranno nominati
dalla Stazione Appaltante ed i relativi oneri saranno a carico della stessa.

Il Collaudo ha per oggetto la verifica della perfetta esecuzione degli
interventi oggetto del presente appalto,.

Non appena ultimati i lavori, la Stazione Appatante, su segnalazione
dell’ Appaltatore, procedera dla relativa presa in consegna delle aree
oggetto dell’ intervento. Tale consegna verra effettuata con verbale redatto
in contraddittorio tra le Parti, successivamente all’ emissione del verbale di
ultimazione dei lavori.
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Il Collaudo tecnico potra essere effettuato anche in corso d’ opera e dovra
concludersi secondo quanto disposto dalla Legge, entro 6 mesi dalla data
del verbale di ultimazione dei lavori. Con I’ approvazione del Collaudo
potranno essere pagati i saldi, le trattenute e svincolate le fideiussioni,
salvo verifiche di legge da parte della Stazione Appaltante.

Con il Collaudo saranno anche definite le eventuali riserve, salva la
risoluzione contenziosa per le prestazioni non risolte, come previsto dal
precedente art. 19.

L’ Appaltatore dovra provvedere ala necessaria assistenza ale operazioni
in sito.

L’Appaltatore dovra fornire ala Stazione Appatante tutta la
documentazione tecnica ed anministrativarelativaai lavori eseguiti.
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